

CAHIER DES CHARGES

Plateforme UNIE BTP

TABLE DES MATIÈRES

1. Objet du document.....	3
2. Contexte général et enjeux stratégiques.....	3
3. Objectifs de la plateforme.....	5
4. Périmètre fonctionnel.....	5
5. Architecture fonctionnelle et modules.....	6
6. Processus opérationnel global.....	13
7. Système d'alertes et notifications.....	14
8. Modèle économique et gestion des adhésions.....	15
9. Gouvernance du système et rôles.....	16
10. Contraintes et principes directeurs.....	17
11. Phasage du projet.....	18
12. Livrables attendus.....	19
13. Objectif final du dispositif.....	20

1. OBJET DU DOCUMENT

Le présent cahier des charges a pour objet de définir, de manière structurée et exhaustive, le cadre fonctionnel, organisationnel et technique du développement d'une plateforme digitale.

Il est élaboré par le Cabinet MICENY sur la base des besoins exprimés, des préoccupations recueillies lors des entretiens menés, ainsi que de l'analyse approfondie du contexte opérationnel et des usages cibles.

Ce document constitue une référence de travail pour l'équipe de développement, en précisant :

- le périmètre fonctionnel attendu,
- les fonctionnalités à implémenter,
- les processus métiers à intégrer,
- ainsi que les objectifs opérationnels du système.

Il sert de base de validation préalable au lancement des phases de conception et de réalisation, et vise à garantir une compréhension claire, partagée et exploitable des exigences du projet avant tout engagement des ressources techniques.

2. CONTEXTE GÉNÉRAL ET ENJEUX STRATÉGIQUES

2.1 Présentation de l'association UNIE BTP

L'UNIE BTP est une organisation professionnelle regroupant actuellement **67 entreprises** évoluant dans le secteur du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) en Côte d'Ivoire. Ces entreprises interviennent dans un environnement fortement dépendant des marchés publics et des financements des partenaires techniques et financiers internationaux.

2.2 Sources des opportunités de marché

Les projets structurants financés en Côte d'Ivoire proviennent principalement de :

- Banque Africaine de Développement (BAD)
- Banque Mondiale
- Agence Française de Développement (AFD)
- Institutions publiques nationales et régionales
- Ministères et agences d'exécution

Ces institutions financent des projets dans les domaines suivants :

- Infrastructures routières et bâtiments
- Hydraulique et assainissement
- Énergie (production, transport, distribution)
- Ouvrages d'art et aménagements urbains

2.3 Constats issus des secteurs du BTP en Côte d'Ivoire

- a) **Manque de visibilité** sur les projets en cours et à venir : les entreprises découvrent les appels d'offres de manière tardive, sans anticipation suffisante.
- b) **Difficulté à comprendre** les exigences techniques et administratives : les dossiers sont complexes, rédigés dans des formats institutionnels difficiles à décrypter pour les PME locales.
- c) **Absence de structuration** et de centralisation de l'information : l'information est dispersée sur de multiples plateformes, sans traitement ni qualification préalable.
- d) **Manque de coordination** entre entreprises membres : les opportunités nécessitant des groupements ne sont pas exploitées faute de mécanisme de mise en relation structuré.
- e) **Absence de suivi structuré** : aucun dispositif ne permet de suivre les opportunités, les dossiers engagés et les résultats obtenus.

2.4 Conséquences opérationnelles

- Sous-exploitation des opportunités de marché disponibles
- Faible taux de participation aux appels d'offres internationaux
- Réduction des chances de succès face aux entreprises structurées
- Perte d'opportunités économiques importantes pour les membres
- Faible retour sur investissement des adhésions à l'association

2.5 Vision stratégique du projet

Mettre en place une plateforme digitale structurante permettant de transformer l'information brute et complexe en opportunités exploitables, d'améliorer la capacité de réponse des entreprises, de favoriser la collaboration entre membres, et d'augmenter significativement le taux de réussite aux appels d'offres.

La plateforme constitue à la fois :

- **Un outil de conquête** pour attirer de nouvelles entreprises membres
- **Un outil de génération de valeur économique réelle** pour les adhérents
- Un instrument de pilotage et de reporting pour l'association

3. OBJECTIFS DE LA PLATEFORME

3.1 Objectif général

Mettre à disposition des entreprises membres de l'UNIE BTP un système d'information permettant de transformer des données complexes liées aux appels d'offres en opportunités exploitables, structurées et actionnables.

3.2 Objectifs spécifiques

1. **L'identification et la centralisation** des appels d'offres pertinents issus des bailleurs internationaux et des sources institutionnelles.
2. **La structuration et la simplification** des informations techniques et administratives pour les rendre exploitables par des PME non spécialisées.
3. **La diffusion ciblée et organisée** des opportunités aux membres selon leur profil, leurs capacités et leurs secteurs d'activité.
4. **La facilitation de la constitution de groupements** et de consortiums entre entreprises complémentaires pour répondre aux marchés complexes.
5. **L'accompagnement des entreprises** dans la préparation et le montage de leurs dossiers de réponse aux appels d'offres.
6. **Le suivi structuré** des engagements, des soumissions et des résultats obtenus par les membres.
7. **La production de rapports de pilotage** et d'indicateurs de performance pour l'association et ses membres.
8. **La génération de revenus** pour l'association via la gestion automatisée des cotisations d'accès à la plateforme.

4. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

4.1 Nature du système

La plateforme est définie comme :

- Un outil de veille stratégique des marchés BTP
- Un outil de structuration et de qualification de l'information
- Un outil d'aide à la décision pour les entreprises membres
- Un système de mutualisation de l'intelligence marché
- Un dispositif d'accompagnement à la conquête des marchés

4.2 Ce que le système n'est pas

La plateforme n'a pas vocation à être :

- Une marketplace commerciale
- Un réseau social professionnel
- Un simple annuaire d'entreprises
- Un organe d'attribution de marchés
- Un intermédiaire dans les procédures de passation
- Un substitut aux plateformes officielles de soumission

4.3 Règles métier fondamentales

- Aucune attribution de marché n'est effectuée par la plateforme
- Aucune restriction d'accès aux appels d'offres publics n'est opérée
- Aucune sélection arbitraire d'entreprises n'est réalisée
- Toutes les actions des membres sont volontaires
- La plateforme est un outil d'aide à la décision, pas un organe de contrôle
- L'administrateur est neutre et n'intervient pas dans les marchés

5. ARCHITECTURE FONCTIONNELLE ET MODULES

5.1 Typologie des utilisateurs

5.1.1 *Visiteurs (non connectés)*

- Consultation des informations générales sur l'UNIE BTP et ses services
- Accès à la présentation de la valeur ajoutée de la plateforme
- Accès au formulaire d'adhésion et d'inscription
- Visualisation limitée des opportunités (aperçu sans détail)

5.1.2 *Membres (entreprises adhérentes)*

- Accès complet aux opportunités structurées
- Consultation des fiches projets détaillées
- Participation aux groupements et consortiums
- Réception des alertes et notifications personnalisées
- Accès aux outils d'aide à la réponse (checklists, modèles, guides)
- Suivi des dossiers engagés et des résultats
- Messagerie interne et collaboration
- Accès au tableau de bord personnel

5.1.3 *Administrateurs (équipe UNIE BTP)*

- Gestion des membres et des accès
- Publication et structuration des opportunités
- Animation et modération des échanges et collaborations
- Suivi des paiements et des cotisations
- Production de rapports et statistiques
- Administration des contenus et des ressources
- Supervision globale de la plateforme

5.1.4 Experts/Consultants (optionnel)

- Intervention ponctuelle sur l'accompagnement au montage de dossiers
- Sessions de formation sur les procédures BAD/BM/AFD
- Support méthodologique aux entreprises membres

5.2 Modules fonctionnels détaillés

MODULE A : VEILLE STRATÉGIQUE (CŒUR DU SYSTÈME)

Objectif : Identifier et centraliser les opportunités de marché.

Sources surveillées :

- Portail projets de la Banque Mondiale (projects.worldbank.org)
- Plateforme marchés de la Banque Africaine de Développement
- Appels d'offres liés aux financements AFD (via dgMarket et sources locales)
- Sources institutionnelles locales : Ministères, agences d'exécution, DMP
- Plateformes agrégées spécialisées BTP / marchés publics

Fonctionnalités :

- Collecte régulière et structurée des appels d'offres
- Centralisation dans une base de données unique
- Mise à jour continue et historisation des données
- Filtrage par pertinence selon profil des membres

MODULE B : ANALYSE ET QUALIFICATION DES OPPORTUNITÉS

Objectif : Transformer les appels d'offres bruts en informations exploitables.

Processus d'analyse :

- Décryptage des exigences techniques et administratives
- Identification des critères d'éligibilité :
 - Expérience requise
 - Capacité financière
 - Ressources humaines nécessaires
 - Équipements requis
- Évaluation des opportunités de positionnement :
 - Individuel
 - En groupement (consortium)
- Analyse des délais et des étapes de soumission

Sortie produite :

- Opportunité qualifiée
- Niveau de complexité déterminé
- Type de positionnement recommandé

MODULE C : STRUCTURATION ET PRODUCTION DE LIVRABLES

Objectif : Transformer l'information brute en livrables clairs et actionnables.

Fiches opportunités standardisées comprenant :

1. Description synthétique du projet et du marché
2. Conditions d'accès et critères d'éligibilité (traduits en langage simple)
3. Calendrier prévisionnel et délais de réponse
4. Recommandation stratégique de positionnement
5. Actions immédiates suggérées

Tableau de veille hebdomadaire :

- Consolidation de toutes les opportunités en cours et à venir
- Mise à jour régulière
- Diffusion organisée aux membres

Guides pratiques :

- « Comment répondre à un appel d'offres international »
- Dossiers types (CV d'entreprise, références projets, documents administratifs)

MODULE D : DIFFUSION ET ACTIVATION

Objectif : Transmettre efficacement l'information et activer les membres.

Canaux de diffusion :

- Plateforme web (publication principale)
- Alertes par email
- Notifications SMS
- Messages WhatsApp

Mécanismes de diffusion :

- Diffusion ciblée selon le profil et la capacité des entreprises
- Priorisation des opportunités pertinentes
- Notifications automatisées pour les nouvelles opportunités

Actions utilisateur disponibles :

- « Je suis intéressé »
- « Je veux participer »
- « Chercher un partenaire »
- « Sauvegarder l'opportunité »
- « Télécharger la checklist »
- « Demander un accompagnement »

MODULE E : COLLABORATION ET GROUPEMENTS

Objectif : Favoriser les consortiums et groupements pour les marchés complexes.

Fonctionnalités :

- Liste des entreprises intéressées par une opportunité donnée
- Création de fils de discussion par opportunité
- Suggestion automatique de partenaires par complémentarité
- Bouton « Proposer un groupement »
- Messagerie interne entre membres
- Suivi des collaborations initiées

Règles :

- Aucune sélection forcée
- Uniquement mise en relation et facilitation
- L'administrateur est modérateur neutre
- Aucune participation de l'administrateur aux appels d'offres

MODULE F : ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Objectif : Aider les entreprises à mieux répondre aux appels d'offres.

Services proposés :

- Aide à la constitution des dossiers (prestation optionnelle)
- Guides pratiques et modèles de réponse
- Structure type de mémoire technique
- Sessions de présentation des processus BAD/BM/AFD
- Identification des opportunités de consortium entre membres complémentaires

Outils d'aide à la réponse :

- Checklist de soumission
- Modèles de réponse aux appels d'offres
- Trames standard (méthodologie, planning, moyens)
- Dossiers types téléchargeables

Objectif des outils : réduire les erreurs et améliorer la qualité des dossiers.

MODULE G : GESTION DES MEMBRES ET PROFILS ENTREPRISE

Objectif : Structurer la base de données des membres et leurs capacités.

Formulaire d'enregistrement complet :

A. Informations générales :

- Nom de l'entreprise
- Pays / ville
- Année de création
- Registre de commerce (télécharger document)

B. Secteur d'activité :

- BTP
- Hydraulique
- Énergie
- Autres (préciser)

C. Capacités techniques :

- Spécialités
- Équipements disponibles
- Effectif

D. Références projets :

- Liste de projets réalisés
- Fichiers justificatifs (PDF/images)

E. Contacts :

- Nom du responsable
- Email
- Téléphone

Identification des membres :

- Chaque membre est identifié via ses identifiants et son nom
- Reconnaissance en tant que représentant légal de l'entreprise
- Responsabilité dans les échanges et décisions effectués sur la plateforme

Profil entreprise consultable :

- Présentation
- Projets réalisés (preuves)
- Compétences
- Équipements
- Disponibilité
- Zone géographique d'intervention

MODULE H : SYSTÈME DE PAIEMENT ET GESTION DES ADHÉSIONS

Objectif : Automatiser la gestion des cotisations et conditionner l'accès.

Structure du modèle économique :

- **Droit d'adhésion** : paiement unique à l'entrée dans l'association
- **Cotisation d'accès à la plateforme** : périodique (mensuelle et/ou annuelle)

Système de paiement intégré :

- Carte bancaire (VISA, PayPal)
- Mobile money (Orange Money, MTN Mobile Money)
- Virement bancaire

Gestion des statuts d'abonnement :

- **Actif** → Accès complet à la plateforme
- **En attente de paiement** → Accès limité
- **Expiré** → Accès suspendu

Règle d'accès :

- L'accès complet à la plateforme est strictement conditionné au statut « actif »
- Sans paiement, l'accès est automatiquement suspendu
- Réactivation automatique après régularisation de la cotisation

Système de notifications d'adhésion :

Phase	Action
T-3 mois avant expiration	Notification email + dashboard : « Votre adhésion expire dans 3 mois »
T-2 mois	Rappel automatique
T-1 mois	Rappel renforcé + alerte visuelle sur dashboard
Après expiration	Notifications mensuelles : « Votre accès sera suspendu »
Suspension automatique	En cas de non-paiement après expiration - accès limité ou bloqué
Réactivation	Paiement effectué : accès réactivé automatiquement

MODULE I : TABLEAU DE BORD ET DASHBOARD

Objectif : Offrir une vue d'ensemble et personnalisée à chaque utilisateur.

Dashboard membre :

- Opportunités recommandées selon le profil
- Opportunités suivies
- Alertes et notifications
- Collaborations actives
- **KPI simples :**
 - Nombre d'opportunités consultées
 - Intérêts exprimés
 - Dossiers en cours
 - Résultats obtenus

Dashboard administrateur :

- Nombre d'entreprises actives
- Taux de renouvellement des adhésions
- Taux de désactivation
- Répartition par secteur
- Nombre d'appels d'offres publiés
- Taux de consultation
- Taux d'intérêt exprimé
- Opportunités les plus consultées
- Nombre de groupements créés
- Taux de mise en relation
- Secteurs les plus collaboratifs

MODULE J : REPORTING ET STATISTIQUES

Objectif : Fournir à l'association une vision claire de la performance du système.

Statistiques membres :

- Nombre d'entreprises actives
- Taux de renouvellement
- Taux de désactivation
- Répartition par secteur

Statistiques opportunités :

- Nombre d'appels d'offres publiés
- Taux de consultation
- Taux d'intérêt exprimé
- Opportunités les plus consultées

Statistiques collaboration :

- Nombre de groupements créés
- Taux de mise en relation
- Secteurs les plus collaboratifs

Reporting mensuel automatique :

- Rapport PDF généré automatiquement
- Envoyé à l'administration de l'association
- **Contenu :**
 - Opportunités identifiées
 - Entreprises engagées
 - Dossiers soumis
 - Résultats obtenus
 - Recommandations d'amélioration

Suivi des appels d'offres :

- Récapitulatif hebdomadaire envoyé aux membres
- Niveau d'avancement des démarches (constitution de dossiers, soumission)
- Confirmation de soumission de dossier après la date limite
- Indication du résultat (gagné/perdu)
- Fourniture d'une preuve (scan, document ou fichier justificatif)

MODULE K : ANALYTICS, SEO ET VISIBILITÉ DIGITALE

Objectif : Mesurer la performance digitale et améliorer la visibilité.

Outils intégrés :

Google Analytics :

- Trafic global
- Comportement utilisateur
- Pages les plus consultées

Facebook Pixel :

- Suivi des conversions
- Retargeting
- Analyse des campagnes marketing

KPI essentiels :

- Visiteurs uniques
- Taux d'inscription
- Taux de conversion membre
- Engagement sur opportunités

SEO (Référencement naturel) :*Optimisation technique :*

- URLs propres
- Chargement rapide
- Responsive design

Optimisation contenu :

- Pages opportunités indexables (partiellement publiques)
- Descriptions optimisées
- Structuration Hn (SEO friendly)

Mots-clés stratégiques :

- Appels d'offres BTP Côte d'Ivoire
- Marchés publics Afrique
- Opportunités BAD/BM/AFD
- Entreprises BTP Afrique de l'Ouest

Résultat attendu : augmentation du trafic organique qualifié.

6. PROCESSUS OPÉRATIONNEL GLOBAL

Le fonctionnement de la plateforme repose sur un cycle continu et structuré :

ÉTAPE 1 : IDENTIFICATION DES OPPORTUNITÉS

- Veille stratégique sur les plateformes institutionnelles
- Collecte des appels d'offres

ÉTAPE 2 : ANALYSE ET QUALIFICATION

- Décryptage des exigences techniques et administratives
- Identification des critères d'éligibilité
- Évaluation du positionnement (individuel / groupement)
- Analyse des délais et étapes de soumission

ÉTAPE 3 : STRUCTURATION DES LIVRABLES

- Production de fiches opportunités standardisées
- Création du tableau de veille hebdomadaire
- Élaboration des recommandations stratégiques

ÉTAPE 4 : DIFFUSION AUX MEMBRES

- Publication sur la plateforme
- Envoi d'alertes (email, SMS, WhatsApp)
- Priorisation selon profil des entreprises

ÉTAPE 5 : ACTIVATION DES ENTREPRISES

- Expression d'intérêt sur les opportunités
- Consultation des fiches détaillées
- Téléchargement des checklists et modèles

ÉTAPE 6 : CONSTITUTION DE GROUPEMENTS

- Mise en relation des entreprises complémentaires
- Création de fils de discussion
- Formation de consortiums

ÉTAPE 7 : SUIVI DES SOUMISSIONS

- Constitution des dossiers
- Soumission via les plateformes officielles
- Confirmation de dépôt
- Déclaration du résultat (gagné/perdu)
- Fourniture de preuve justificative

ÉTAPE 8 : REPORTING ET AMÉLIORATION CONTINUE

- Production de rapports mensuels
- Analyse des performances
- Recommandations d'amélioration
- Ajustement des processus

7. SYSTÈME D'ALERTES ET NOTIFICATIONS

7.1 Types d'alertes

- Nouvelles opportunités publiées
- Opportunités adaptées au profil de l'entreprise
- Échéances de soumission (rappels)
- Confirmations de dépôt de dossier
- Rappels de cotisation
- Alertes d'expiration d'adhésion
- Nouvelles collaborations possibles
- Mises à jour importantes de la plateforme

7.2 Canaux de notification

- Bandeaux d'alertes sur le dashboard (couleurs distinctes) :
 - Rouge = critique
 - Orange = pré-expiration
 - Bleu = opportunité
 - Vert = collaboration
- Emails automatisés
- Notifications internes sur la plateforme
- SMS (alertes critiques)
- WhatsApp (alertes générales)

7.3 Cycle de notification d'adhésion

Phase	Action
T-3 mois avant expiration	Notification email + dashboard : « Votre adhésion expire dans 3 mois »
T-2 mois	Rappel automatique
T-1 mois	Rappel renforcé + alerte visuelle sur dashboard
Après expiration	Notifications mensuelles : « Votre accès sera suspendu »
Suspension automatique	En cas de non-paiement - accès limité ou bloqué
Réactivation	Paiement effectué - accès réactivé automatiquement

8. MODÈLE ÉCONOMIQUE ET GESTION DES ADHÉSIONS

8.1 Structure tarifaire

Niveau 1 - Droit d'adhésion :

- Paiement unique à l'entrée dans l'association
- Donne le statut de membre de l'UNIE BTP

Niveau 2 - Cotisation d'accès à la plateforme :

- Périodique (mensuelle ou annuelle – terme à préciser)
- Donne accès aux services, opportunités et contenus numériques
- Conditionne l'accès complet à la plateforme

8.2 Conditions d'accès

- Accès actif uniquement après paiement de la cotisation
- Suspension automatique en cas de non-paiement
- Réactivation immédiate après régularisation
- Aucun accès gratuit prolongé

8.3 Système de paiement

Intégration des solutions de paiement :

- Carte bancaire (VISA, PayPal)
- Mobile money (Orange Money, MTN Mobile Money, WAVE)
- Virement bancaire

Automatisation complète :

- Paiement en ligne sécurisé
- Confirmation automatique
- Mise à jour du statut d'adhésion

9. GOUVERNANCE DU SYSTÈME ET RÔLES

9.1 Administration (équipe UNIE BTP)

Le rôle de l'administrateur est strictement défini et limité :

✓ Responsabilités :

- Gestion de la plateforme (publication, maintenance)
- Structuration de l'information (analyse, qualification)
- Modération des échanges et collaborations
- Supervision des membres et des paiements
- Production des rapports et statistiques

✓ Limites strictes :

- Ne participe à aucun processus de sélection
- N'intervient pas dans les marchés
- N'attribue aucun contrat
- Ne favorise aucune entreprise

9.2 Membres (entreprises adhérentes)

- Chaque membre agit en qualité de représentant légal de son entreprise
- Responsable des actions effectuées via son compte
- Autonomie dans la décision de réponse aux appels d'offres
- Participation volontaire aux groupements
- Engagement à fournir des preuves de résultat (gagné/perdu)

9.3 Veille stratégique et administration des contenus

Poste principal identifié :

Responsable Veille & Administration de la Plateforme

Finalité du poste :

Contribuer au développement économique des membres en structurant l'accès aux opportunités de marchés internationaux.

Responsabilités :

- Veille et analyse des appels d'offres
- Publication et administration des contenus
- Suivi des opportunités
- Animation de la plateforme

Phase initiale :

- Pas d'équipe technique interne lourde dans l'immédiat
- La valeur repose sur la mise à disposition d'informations utiles, la veille stratégique et l'exploitation des opportunités par les membres
- Une réflexion sur une équipe technique pourra être menée ultérieurement, après mise en service de la plateforme

10. CONTRAINTES ET PRINCIPES DIRECTEURS

10.1 Contraintes de conception

- Simplicité d'utilisation prioritaire pour tous les profils utilisateurs
- Accès rapide à l'information (compréhension en moins de 10 secondes)
- Compatibilité mobile et ordinateur (responsive design)
- Automatisation des notifications et du suivi
- Fiabilité et clarté de l'information diffusée
- Évolutivité progressive du système sans complexité inutile

10.2 Principes UX/UI

- Interface sombre professionnelle (dark mode)
- Style dashboard SaaS moderne et institutionnel
- Navigation simple et orientée action
- Boutons d'action clairs et visibles sur chaque information
- Réduction maximale du texte inutile
- Blocs courts et structurés
- Micro-interactions (hover, transitions fluides)
- Compteurs animés (projets suivis, membres actifs)

10.3 Principes de valeur

La valeur n'est pas l'accès aux appels d'offres (information publique).

La valeur est :

- La compréhension des opportunités
- La structuration de l'information
- L'exploitabilité des données
- L'accompagnement à la décision
- La facilitation des collaborations

10.4 Sécurité et confidentialité

- Authentification sécurisée (email/mot de passe + MFA optionnel)
- Gestion des rôles : visiteur/membre/administrateur/super-admin
- Chiffrement des données sensibles
- Protection des données personnelles et de paiement
- Journaux d'audit pour toutes les actions critiques

11. PHASAGE DU PROJET

11.1 Phase 1 : Mise en œuvre initiale (MVP)

Durée estimée : 3 à 4 semaines

Livrables :

Phase	Objectif	Durée
Phase 1 : MVP	Livrer une plateforme fonctionnelle immédiatement opérationnelle	3 à 4 semaines
Phase 2 : Enrichissement	Fonctionnalités avancées et optimisation UX	1 à 2 mois après Phase 1
Phase 3 : Maturité	Automatisation et intelligence prédictive	6 à 12 mois après Phase 2 (À confirmer)

- Plateforme web fonctionnelle et responsive
- Système d'inscription et d'authentification
- Gestion des membres et des profils entreprise
- Publication manuelle des opportunités
- Fiches opportunités standardisées
- Système de notifications (email, SMS, WhatsApp)
- Gestion des cotisations et paiement mobile money
- Tableau de bord membre et administrateur
- Module de collaboration basique
- Outils d'aide à la réponse (check-lists, modèles)

11.2 Phase 2 : Amélioration fonctionnelle

Durée estimée : 1 à 2 mois après Phase 1

Enrichissements :

- Automatisation partielle de la veille
- Enrichissement des analyses et recommandations
- Optimisation du module de groupements
- Amélioration des tableaux de bord et reporting
- Intégration avancée des analytics (Google Analytics, Facebook Pixel)
- Optimisation SEO
- Module d'accompagnement structuré

11.3 Phase 3 : Maturité et évolution avancée

Durée estimée : 3 à 6 mois après Phase 2

Évolutions potentielles :

- Automatisation accrue de la veille (scraping intelligent)
- Scoring intelligent des opportunités
- Recommandations avancées par IA
- Amélioration des indicateurs de performance
- Intégration de nouvelles sources de marchés
- Développement d'une application mobile (PWA ou native)
- Constitution d'une équipe technique interne

12. LIVRABLES ATTENDUS

12.1 Livrables de développement

- Plateforme web fonctionnelle et déployée
- Base de données structurée et sécurisée
- Système d'authentification et de gestion des rôles
- Module de paiement intégré
- Système de notifications automatisé
- Documentation technique
- Documentation utilisateur

12.2 Livrables opérationnels

- Fiches d'opportunités standardisées
- Tableaux de veille hebdomadaires
- Rapports mensuels de performance
- Guides pratiques et modèles de dossiers
- Analyses de marché et recommandations stratégiques

12.3 Livrables de reporting

- Rapports mensuels automatiques (PDF)
- Tableaux de bord analytiques
- Statistiques de participation et d'engagement
- Indicateurs de performance globaux

13. OBJECTIF FINAL DU DISPOSITIF

Le système vise à permettre aux entreprises membres de l'UNIE BTP de :

1. **Mieux identifier** les opportunités de marchés BTP, hydrauliques et énergétiques financés par les bailleurs internationaux.
2. **Mieux comprendre** les exigences et les processus de soumission.
3. **Mieux structurer** leurs réponses et leurs dossiers.
4. **Augmenter** leur taux de participation aux appels d'offres.
5. **Améliorer significativement** leur taux de réussite.
6. **Constituer** des groupements efficaces pour les marchés complexes.
7. **Transformer** l'information en avantage concurrentiel réel et mesurable.

La plateforme UNIE BTP constitue ainsi un levier d'amélioration de la compétitivité des entreprises locales, un instrument de structuration de l'écosystème du BTP.

Elle repose sur **quatre piliers fondamentaux** :

Pilier	Description
1. ACCÈS CONDITIONNÉ PAR ADHÉSION	Garantie de valeur et génération de revenus récurrents
2. VEILLE ET STRUCTURATION DES OPPORTUNITÉS	Transformation de l'information complexe en décisions exploitables
3. COLLABORATION ENTRE MEMBRES	Mutualisation des forces et constitution de groupements compétitifs
4. SUIVI ET AMÉLIORATION CONTINUE VIA LA DONNÉE	Pilotage basé sur des indicateurs fiables et mesurables

“Créer des ponts, façonner demain”

MICENY

Contacts :

(+225) 05 07 827 217

(+225) 05 64 156 784

Email :

micenylink@gmail.com

Siège :

Abidjan, Riviera Attoban non loin de
l'hôtel Manhattan Suites Abidjan